お見積書

下記の通りお見積もり申し上げます。

田中直広様

工事名称：田中直広様邸外構追加変更差額

工事場所：宮代町東姫宮２－１－４０

得意先ｺｰﾄﾞ：

発行日：　2019年6月19日

合計金額：　¥18,000 円也税別

工期：　お打ち合わせ

有効期間：　2019年7月19日

お支払条件：完了時支払い

株式会社 アクシス
〒334-0056 川口市峯1120－7
さいたま店 〒337-0052
さいたま市見沼区堀崎町1627
TEL:048-667-5345 FAX 050-3730-2312

担当　小松 勝浩
TEL 048-667-5345

承認印

名　称	仕　様	数量	単位	単価	金　額	備考
追加変更差額６／１９時点						
鋤取り発生土場内移動		-2.00	㎥	3,500	-7,000	
伸縮プラ目地		1.10	m	1,200	1,320	
格子材75*75*6000		-1.00	本	13,260	-13,260	定 22,100
同上設置費	キャップとも	-2.00	本	2,500	-5,000	
格子材75*75*4000	ダークブロンズ	1.00	本	9,900	9,900	定 16,500
車庫床土間ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛	t=80,5φx150x150 ﾒｯｼｭ筋	5.00	㎡	6,500	32,500	
					-460	
工事費合計					18,000	

備考

1.地中障害物処分別途

お見積書

下記の通りお見積もり申し上げます。

田中直広様

工事名称: 田中直広様邸盛土工事

工事場所: 宮代町東姫宮2－1－40

得意先ｺｰﾄﾞ:

発行日: 2019年6月19日

合計金額: ¥40,000 円也税別

工期: お打ち合わせ

有効期間: 2019年7月19日

お支払条件: 完了時支払い

株式会社 アクセンス
〒334-0056 川口市峯1120－7
さいたま店 〒337-0052
さいたま市見沼区堀崎町1627
TEL:048-667-5345 FAX 050-3730-2312

担当 小松 勝浩
TEL 048-667-5345

承認印

名　称	仕　様	数量	単位	単価	金　額	備考
盛土工事						
赤土	材料代	3.00	㎥	5,000	15,000	
同上運搬		1.00	式	10,000	10,000	
場内運搬	人力	1.00	式	15,000	15,000	
工事費合計					40,000	

備考

1.地中障害物処分別途